

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

п/п	Наименование этапа	Срок окончания выполнения услуг
1	<p>Добавление в лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности «Фабрика обогащения рудного сырья черных металлов» объекта «Рудник с подземным способом отработки» (без остановки или приостановки производственной деятельности предприятия):</p> <p><u>Виды работ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - прием и анализ предоставленных сведений и документов, необходимых для получения лицензии; - экспертиза предоставленных документов на предмет их соответствия лицензионным требованиям и регламентам; - формирование пакета документов и сдача документов в уполномоченный орган, осуществляющий лицензирование; - взаимодействие с уполномоченным органом, осуществляющий лицензирование при рассмотрении документов и сопровождение процесса лицензирования. - получение в уполномоченном органе, осуществляющий лицензирование лицензии и передача её Заказчику. 	31.11.2024
2	<p>Подготовка документов и регистрация опасных производственных объектов: «Рудник с подземным способом отработки», «Фабрика обогащения рудного сырья черных металлов», «Склад взрывчатых материалов №1», «Полигон, испытательная площадка», «Площадка погрузки-разгрузки взрывчатых материалов», «Площадка центрально-материального склада» (без остановки или приостановки производственной деятельности предприятия):</p> <p><u>Виды работ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - прием и анализ предоставленных сведений и документов, необходимых для регистрации ОПО; - экспертиза предоставленных документов на предмет их соответствия требованиям и регламентам; - формирование пакета документов и сдача документов в уполномоченный орган; - взаимодействие с уполномоченным органом, осуществляющим регистрацию при рассмотрении документов и сопровождение процесса регистрации. - получение в уполномоченном органе документов о регистрации. 	25.12.2024г
3	<p>Переоформление лицензии на пользование недрами (добыча железных руд на Абаканском железнорудном месторождении), (без остановки или приостановки производственной деятельности предприятия).</p> <p><u>Виды работ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - прием и анализ предоставленных сведений и документов, необходимых для получения лицензии; - экспертиза предоставленных документов на предмет их соответствия лицензионным требованиям и регламентам; 	25.12.2024г

	<ul style="list-style-type: none"> - формирование пакета документов и сдача документов в уполномоченный орган, осуществляющий лицензирование; - взаимодействие с уполномоченным органом, осуществляющий лицензирование при рассмотрении документов и сопровождение процесса лицензирования. - получение в уполномоченном органе, осуществляющий лицензирование лицензии и передача её Заказчику. 	
4	<p>Переоформление лицензии на разведку и добычу песчано-гравийных материалов в восточной части Джебашско-Абаканского месторождения (без остановки или приостановки производственной деятельности предприятия):</p> <p><u>Виды работ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - прием и анализ предоставленных сведений и документов, необходимых для получения лицензии; - экспертиза предоставленных документов на предмет их соответствия лицензионным требованиям и регламентам; - формирование пакета документов и сдача документов в уполномоченный орган, осуществляющий лицензирование; - взаимодействие с уполномоченным органом, осуществляющий лицензирование при рассмотрении документов и сопровождение процесса лицензирования. - получение в уполномоченном органе, осуществляющий лицензирование лицензии и передача её Заказчику. 	25.12.2024г
5	<p>Подготовке документов и согласование «Плана развития горных работ ООО «Абазинский рудник» » (без остановки или приостановки производственной деятельности предприятия)</p> <p><u>Виды работ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - прием и анализ предоставленных сведений и документов, необходимых для согласования ПРГР; - экспертиза предоставленных документов на предмет их соответствия требованиям и регламентам; - формирование пакета документов и сдача документов в уполномоченный орган, на согласование ПРГР; - взаимодействие с уполномоченным органом, осуществляющим согласование при рассмотрении документов и сопровождение процесса согласования. - получение в уполномоченном органе, согласованного ПРГР и передача его Заказчику. 	27.12.2024г
6	<p>Оказать услуги по взаимодействию с Федеральным государственным унитарным предприятием «Военизированная горноспасательная часть», Филиалом «ВГСО Восточной Сибири» ФГУП «ВГСЧ» по горноспасательному обслуживанию опасных производственных объектов ведения горных работ ООО «Абазинский рудник» (без остановки или приостановки производственной деятельности предприятия)</p>	15.11.2024г

<p>Виды работ: - аттестация службы ВГК; - согласование Плана мероприятий ликвидации и локализации аварий»</p>	
---	--

Техническое задание выдал: Директор ООО «Абазинский рудник»

«24» 09 2024 года



В.Р. Михеев